

Zamawiający: **GMINA KRASNE**
 adres siedziby: ul. Adama Mickiewicza 23
 06-408 KRASNE

tel./fax : 23 671 00 17 www.krasne.pl

Nr sprawy IGD .271.1.2017

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

terminowo złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :

Wykonanie bieżących prac utrzymaniowych na drogach gminnych w gminie Krasne

1. Podstawa informacji : art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zm.)
2. Zamówienie zostało podzielone na 4 części i każda oferta będzie oceniana w odniesieniu do poszczególnych części.
3. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia w okresie 2017-2018
 - część 1 - 209000 zł brutto
 - część 2 - 465400 zł brutto
 - część 3 - 26800 zł brutto
 - część 4 - 26400 zł brutto
4. Otwarcie ofert odbyło się 14 kwietnia 2017r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy Krasne.
5. Informacje podane podczas publicznej sesji otwarcia ofert przedstawiono w poniższej tabeli

Numer oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena zł brutto	Deklarowany termin rozpoczęcia robót od daty otrzymania od Zamawiającego zlecenia wykonania robót.	Termin realizacji zamówienia	Warunki płatności
1	BUDOMOST Sp. zoo Zaścianki, ul. Szosa baranowicka 37 15-522 Białystok	cz. 1 - 83 640,00 cz. 2 - 542 184,00 cz. 3 - 130 872,00 cz. 4 - 29 520,00	część 1 - 5 dni roboczych część 2 - 2 dni robocze część 3 - 2 dni robocze część 4 - 5 dni roboczych	zgodnie ze SIWZ	zgodnie ze SIWZ
2	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „NADRO” Zbigniew Marek Nadrowski Szłasy Bure 40 06-211 Płoniawy Bramura	część 1 - 29,52 część 3 - 307,50	część 1 - 2 dni robocze część 3 - 2 dni robocze	zgodnie ze SIWZ	zgodnie ze SIWZ
3	INTER-BOR Grzegorz i Wojciech Borkowscy, sp. jawna Mchowo 101 06-300 Przasnysz	cz. 1 - 98 400,00 cz. 2 - 380 316,00 cz. 3 - 52 767,00 cz. 4 - 44 280,00	część 1 - 2 dni robocze część 2 - 2 dni robocze część 3 - 2 dni robocze część 4 - 2 dni robocze	zgodnie ze SIWZ	zgodnie ze SIWZ

WÓJT

mgr Michał Szczepański

data i podpis kierownika zamawiającego

14. 04. 2017