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DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH 
 

Nr sprawy  ZP-1  /11 
 

 
DDoottyycczzyy    zzaammóówwiieenniiaa: Remont kotłowni w ęglowej 2 x 1200kW w miejscowo ści 

Krasne  
 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

Na podstawie  art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa pzp)   ( t. j. 
Dz. U. z 2010 r. Nr113, poz. 759 ze zm.) informuję, Ŝe  wpłynęły zapytania dotyczące  treści 
SIWZ.  

 Treść pytań i odpowiedzi  przedstawiam poniŜej.  

 
Pytanie 1  
 
Prosimy o wyjaśnienie, czy prace opisane w projekcie „branŜa budowlana” w zakresie ścian 
zewnętrznych (pkt.2.2.3) a dotyczące izolacji ścian wełną o grub. 15 cm naleŜy uwzględnić w 
wycenie. Przedmiar branŜy budowlanej tego zakresu prac dla branŜy budowlanej nie 
przewiduje.  

.  
Odpowied ź 
Tak - naleŜy uwzględnić w wycenie.  Ten zakres prac ujęty jest w  przedmiarze poz. 46-47 
(element 10)   
 
Pytanie 2  
Jeśli prace dotyczące ocieplenia ścian naleŜy wykonać prosimy o podanie odpowiadającego 
im obmiaru.   
 
Odpowied ź 
Pytanie toŜsame z pytaniem 1.; odpowiedz jak dla pytania 1. 
 
Pytanie 3  
Prosimy o wyjaśnienie czy prace opisane w projekcie „branŜa budowlana” w zakresie 
studzienek schładzających kotłowni i węzła (pkt. 4.1) mają zostać wykonane . Jeśli tak, 
prosimy o podanie stosownego KNR i obmiaru do przedmiaru.  
 
] 
 



Odpowied ź 
Proszę wycenę oprzeć na kalkulacji indywidualnej.  W przedmiarze robót budowlanych 
proszę wprowadzić dodatkowy element, nr 19, pt. “Wykonanie studzienek schładzających”, 
pozycje: 114, (studzienka schładzająca w hali kotłów, 1kpl. ), 115, (studzienka schładzająca 
w pomieszczeniu węzła cieplnego, 1kpl. ) 
Uzupełnienie przedmiaru o powyŜszy element nie będzie naruszeniem zakazu ingerencji w 
treść przedmiaru, o której mowa w pkt.18 ppkt16) SIWZ 
 
Pytanie 4  
Kosztorys w branŜy budowlanej w poz. 35 (grupa 7) zawiera „ Wykonanie i montaŜ 
kompletnego rusztu stalowego pod wsyp paliwa na stropodachu. Prosimy o zamieszczenie 
rysunków (rzuty; przekroje) oraz zestawienia stali do wykonania wymaganego rusztu na 
stropodachu.  
 
Odpowied ź 
Wszystkie informacje niezbędne do wyceny poz. 35  zawarte są w  projekcie technologii 
kotłowni  "podest pod zasyp paliwa na stropodachu kotłowni”, (w projekcie branŜy 
budowlanej omyłkowo nazwano ten podest rusztem). Proszę zmienić treść opisu pozycji 
kosztorysowej  następująco:  
" Wykonanie podestu pod zasyp paliwa na stropodachu kotłowni"  
  
 
Pytanie 5  
 
Kosztorys branŜy elektrycznej w poz. 103 zawiera „montaŜ agregatu prądotwórczego w 
wykonaniu kontenerowym . Prosimy o podanie mocy agregatu, który będzie wymagany 
przez Zamawiającego 
 
 Odpowied ź 
Moc agregatu została podana w opisie pozycji 103. Proszę uwaŜnie zapoznać się z jej 
treścią.  
 
Pytanie 6  
Kosztorys branŜy sanitarnej w poz. 1 (Grupa1) zawiera koszt wykonania demontaŜu   dwóch 
kotłów węglowych  zaś w projekcie „BRANśA INSTALACYJNA” na str. 4 projektant podaje, 
Ŝe w kotłowni są 3 kotły węglowe.  Prosimy o wyjaśnienie jaka liczba kotłów podlega 
demontaŜowi i jakich zmian naleŜy dokonać w załączonym do SIWZ przedmiarze.  
 
  Odpowied ź 
Do demontaŜu są  trzy kotły.  Jednostką  miary dla poz. 1 i 2 jest  tona. Ilość ton w 
przedmiarze podana prawidłowo.  
 
Pytanie7  
 
Prosimy o potwierdzenie , Ŝe zapewnienie transportu paliwa na stropodach nie jest objęte 
niniejszym zamówieniem, bowiem nie zostało w Ŝaden sposób przedstawione w projektach            
( budowlanym i sanitarnym) 
 
 Odpowied ź 
Sposób transportu paliwa na stropodach nie ulega zmianie w stosunku do istniejącego 
rozwiązania. Pytanie nie ma związku z przedmiotem zamówienia.  
 
Pytanie 8  
Jeśli transport paliwa ma zostać uwzględniony w wycenie prosimy o:  

a) wyjaśnienie w jaki sposób paliwo  transportowane będzie na stropodach do leja 
zasypowego. śaden z rysunków nie wskazuje sposobu transportu paliwa na 
stropodach(kosztorys- branŜa budowlana, grupa 7 poz. 35)  i do zasobników (branŜa 
sanitarna- wykaz urządzeń - poz. 9) 

b) zamieszczenie odpowiedniego przedmiaru opisującego ten zakres prac.  
 



 
 
 

Odpowied ź 
 Jak w odpowiedzi na pytanie nr 7 
 
Pytanie 9  
Prosimy projektanta o potwierdzenie , Ŝe UDT dopuszcza zastosowanie urządzenia 
FLACOMAT M 10 z osprzętem do zabezpieczenia instalacji wysokotemperaturowej(1100C) 
na paliwo stałe. 
 
Odpowied ź 
 
Odpowiedzi  na to pytanie  naleŜy szukać w  obowiązujących aktach prawnych dotyczących  
zabezpieczeń zaprojektowanych  kotłów, (nie instalacji!), i sieci cieplnych oraz w  DTR i 
danych technicznych zaprojektowanych urządzeń. 
  
 
Pytanie 10  
W pkt. 7 SIWZ podaje się termin realizacji 30 września 2011r. Prosimy o podanie daty 
zawarcia umowy z wykonawcą , przy załoŜeniu oczekiwania na zaprojektowane kotły 10 
tygodni, a po ich dostawie naleŜy je jeszcze zamontować , okablować i uruchomić. Wnosimy 
o określenie w dniach od daty podpisania umowy  terminu wykonania prac z uwzględnieniem 
terminu dostawy kotłów  (10 tygodni), prac budowlanych związanych z zamknięciem 
stropodachu po wprowadzeniu kotłów, prac montaŜowych, odbiorów UDT i rozruchu. W razie 
wystąpienia opróŜnień w podpisaniu umowy  termin zakończenia prac będzie ulegał 
przesunięciu proporcjonalnie o liczbę dni opóźnienia.  

Prosimy o uwzględnienie, Ŝe ujęta w projekcie umowy kara za opóźnienie ma wynosić 1500 
zł /dzień i moŜe sięgnąć 45% wartości zadania.  

 

Odpowied ź 
Termin wykonania  zamówienia ustaliliśmy z uwzględnieniem 6-8 tygodniowego terminu na  
wykonanie i dostawę kotłów, co  - według naszego rozeznania - jest  jak najbardziej realne.  

Umowa zostanie podpisana niezwłocznie po wyłonieniu wykonawcy z zachowaniem 
oczywiście ustawowych terminów określonych w ustawie  „Prawo zamówień publicznych” i 
SIWZ. pkt. 27.  Z naszej strony procedurę  oceny ofert  będziemy prowadzić sprawnie  lecz 
termin wyboru oferty najkorzystniejszej  jest  uzaleŜniony od poprawności i kompletności 
złoŜonych ofert. Nie ulega wątpliwości, Ŝe kotłownia musi być gotowa przed sezonem 
grzewczym, stąd harmonogram realizacji inwestycji musi zakładać sprawną organizację 
robót i terminową dostawę urządzeń. Nie widzimy uzasadnienia dla przedłuŜenia terminu 
wykonania zamówienia.  

 

Pytanie 11  
Prosimy o określenie jakie czynności konserwacyjne w okresie rękojmi ma Zamawiający na 
myśli, pisząc w umowie §1 ust.6.6d oraz w SIWZ pkt.18.12 

Odpowied ź 
Chodzi o serwisowanie urządzeń zainstalowanych w kotłowni , okresowe przeglądy oraz 
konserwację w zakresie zaleconym przez producentów Zakres konserwacji winien 
obejmować wszystkie czynności związane z urządzeniami, rurociągami i osprzętem, ich 
przeglądy wymagane przez producentów, (np. DTR, warunki gwarancji, etc.), przepisy  
WUDT i przepisy szczegółowe. 

 

Pytanie 12  
Prosimy o potwierdzenie czy koszty zapewnienia ciepła i c.w.u. odbiorcom przyłączonym do 
objętej przetargiem kotłowni ponosi Zamawiający i w Ŝaden sposób nie będą one obciąŜać 
Wykonawcy? 



 
Odpowied ź 
Przedmiotem zamówienia nie jest dostawa ciepła  i ciepłej wody , lecz wykonanie robót 
budowlanych w budynku kotłowni oraz dostawa i montaŜ  nowego wyposaŜenia kotłowni. 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy naleŜne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu 
zamówienia szczegółowo określonego w SIWZ.  

 
Pytanie 13  
Prosimy o potwierdzenie, Ŝe koszty mediów i paliwa ( węgiel, miał, chemikalia do suw na 
czas budowy i rozruchu obciąŜają Zamawiającego.  
 
Odpowied ź 
Wszystkie koszty których poniesienie jest niezbędne do prawidłowego ukończenia robót 
łącznie z rozruchem kotłowni obci ąŜają wykonawc ę.  W cenie oferty powinny być ujęte 
koszty, o których mowa w pytaniu.   
 
  
Pytanie 14  
Prosimy o potwierdzenie, Ŝe koszty  osobowe pracowników Zamawiającego , a związane z 
eksploatacją kotłowni węglowej na czas budowy i rozruchu obciąŜają Zamawiającego.  

 

Odpowied ź 
 W okresie remontu  kotłownia węglowa nie będzie eksploatowana więc koszty osobowe nie 
wystąpią.  

W okresie rozruchu Zamawiający wyznaczy pracowników do obsługi kotłowni, którzy będą 
wykonywać swoje obowiązki  pod nadzorem Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest  - 
bez dodatkowego wynagrodzenia - przeszkolić pracowników obsługi kotłowni i udzielić im  
instruktaŜu w zakresie niezbędnym do prawidłowej eksploatacji kotłowni. Zamawiający 
ponosi koszty osobowe pracowników, którym powierzy obsługę kotłowni.  

 

Pytanie15  

Prosimy o potwierdzenie, Ŝe Zamawiający posiada pozwolenie na budowę.  

Odpowied ź 
Remont kotłowni będzie realizowany w ramach zgłoszenia, które Zamawiający złoŜył do 
organu nadzoru budowlanego.  

 

Zakres informacji przekazanych w wyjaśnieniach wymaga dodatkowego czasu na 
uwzględnienie zmian w ofertach, w związku z czym Zamawiaj ący przedłu Ŝa termin 
składania ofert do 08 lipca 2011r. do godz. 10:00  

PowyŜsza zmiana  powoduje konieczność  zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu                     
Nr 169737 - 2011 z dnia 20.06.2011. 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu publikuje się : 

• w Biuletynie Zamówień Publicznych /www.uzp.portal.gov.pl/,  
• na stronie internetowej  Gminy Krasne www.krasne.pl,   
• na tablicy ogłoszeń w  siedzibie Zamawiającego i Urzędzie  Gminy Krasne    

 


