

Nr sprawy: IGD.271.11.2015

Krasne, dnia 22.12.2015.

WYKONAWCY

W prowadzonym postępowaniu przetargowym na **remont kotłowni wraz z wymianą pieca i modernizacją innych urządzeń w miejscowości Milewo - Szwejki w gminie Krasne** w dniu 21.12.2015r wpłynęły do zamawiającego następujące pytania:

1. Kto będzie dysponowała złomem pochodzącym z rozbiórki komina i elementów kotłowni?
2. W jakiej odległości od miejsca inwestycji będzie miejsce składowania złomu?
3. Czy możecie Państwo podać orientacyjny termin wejścia na budowę?
4. Czy dopuszczacie Państwo zastosowanie jako paliwa podstawowego pelletu ?
W przypadku pelletu możliwe jest zautomatyzowanie procesu podawania paliwa do kotła z magazynu paliwa.
5. Jakiej pojemności ma być zbiornik przy kotłowy paliwa
6. Czy dopuszczacie Państwo prace instalacji w układzie zamkniętym?

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z 29 stycznia 2005r Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 1

Dysponentem złomu pochodzącego z rozbiórki będzie gmina Krasne,

Ad. 2

Miejsce składowania złomu będzie w odległości około 10 km od miejsca inwestycji. Dokładna lokalizacja zostanie określona w protokole przekazania placu budowy.

Ad. 3

Zgodnie z § 9 wzoru umowy Zamawiający przekaze protokolarnie teren budowy w ciągu 7 dni od podpisania umowy. Podpisanie umowy nastąpi po przeprowadzeniu procedury przetargowej. Data podpisania umowy na obecnym etapie postępowania przetargowego jest niemożliwa do wskazania.

Ad. 4

W projekcie zaplanowano kotły wielopaliwowe,

Ad. 5

W zadaniu nie ma zaprojektowanego zbiornika na paliwo (zaprojektowane są kotły wielopaliwowe),

Ad. 6

NIE, kotły o takiej mocy nie mogą pracować w układzie zamkniętym.

W celu usprawnienia skalkulowania ceny Zamawiający zamienia przedmiar branży sanitarnej na wersję zapisaną w rozszerzeniu*.pdf.

Udzielone odpowiedzi nie wymagają zmiany treści siwz oraz ogłoszenia o zamówieniu i stanowią integralną część zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia

WOJT
mgr Michał Szczepański